



EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES  
N° AOO N°35/2021/CTSA-S  
(Appel d'Offres Ouvert)

PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE DU PROJET DE REALISATION DE LA TREMIE DENIVELANT LE  
CARREFOUR SIS INTERSECTION BOULEVARD RESISTANCE ET BOULEVARD MOHAMMED VI ET DE MISE A NIVEAU  
DE LA TREMIE OMAR RIFFI

- Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Date d'ouverture des plis : Le jeudi 05 Août 2021, à 10h00 heure.
- Lieu d'ouverture des plis : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : L'Economiste & Al Massae
  
- Liste des concurrents ayant déposés les plis avant la date et heure d'ouverture des plis :
  - JESA BUILDING AND INFRASTRUCTURE
- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - JESA BUILDING AND INFRASTRUCTURE
- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen de l'offre technique : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - JESA BUILDING AND INFRASTRUCTURE
- Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement MAD TTC
JESA BUILDING AND INFRASTRUCTURE	5.035.680,00 MAD TTC
- Liste des soumissionnaires écartés : **Aucun**
- Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières du concurrent :
  - JESA BUILDING AND INFRASTRUCTURE
- Justification d'attribution : l'offre globale la moins disante.
  
- Date d'achèvement des travaux de la commission : Le Mercredi 15 Septembre 2021, à 11h00. *AM*

Fait à Casablanca, Le Mercredi 15 Septembre 2021, à 11h00.

Signé : le Directeur Général  
Nabil BELABED



ROYAUME DU MAROC  
Société Casablanca Transport en Site Aménagé SA



TRANSPORTS SA  
Pour vous simplifier la ville

RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES  
A00 35/2021/CTSA-S  
« MARCHÉ DE SERVICE »

Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA  
Objet : PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE DU PROJET DE REALISATION DE LA TREMIE DENIVELANT LE CARREFOUR SIS  
INTERSECTION BOULEVARD RESISTANCE ET BOULEVARD MOHAMMED VI ET DE MISE A NIVEAU DE LA TREMIE OMAR RIFFI

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
LOT unique	PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE DU PROJET DE REALISATION DE LA TREMIE DENIVELANT LE CARREFOUR SIS INTERSECTION BOULEVARD RESISTANCE ET BOULEVARD MOHAMMED VI ET DE MISE A NIVEAU DE LA TREMIE OMAR RIFFI	Le jeudi 05 Août 2021, à 10h00	Le Mercredi 15 Septembre 2021 à 11h00	JESA BUILDING AND INFRASTRUCTURE : 5.035.680,00 MAD TTC

⚡ Fait à Casablanca, Le Mercredi 15 Septembre 2021 à 11h00

Le Directeur Général  
Nabil BELABED

